



Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa i remont konserwatorski budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Granicznej 6 w Bielsku-Białej” -postępowanie nr ZGM/DZ/117/2019/ADM.

**MODYFIKACJA
DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Działając zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. poz. 1986 z 2018r. z późn. zmianami) w imieniu Zamawiającego Miasta Bielsko-Biała - Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej - informuję, iż Zamawiający dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie określonym poniżej.

Modyfikacja dotyczy zapisów Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i „Wzoru umowy” stanowiącego załącznik nr 11 do siwz, zamieszczonych na stronie internetowej BIP.

W związku z powyższym ulega **modyfikacji treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie zapisów określonych w rozdz. II ust. 1 pkt. 3 specyfikacji oraz w § 1 ust. 1 pkt. 3 „Wzoru umowy”, do którego zostaną wprowadzone następujące zmiany:**

1) w rozdz. II ust. 1 pkt. 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- było:

„...3) Uwaga!!! Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia nie obejmuje części prac, które zostały wyszczególnione i opisane w Dokumentacji Projektowej, a których Zamawiający nie będzie realizował,...”

- po modyfikacji zapis ten ulega zmianie i jego prawidłowe brzmienie ma być:

„...3) Uwaga!!! Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp, zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia i rezygnacji z wykonania części prac objętych zamówieniem, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu. W związku z czym informuję, że w przypadku zaistnienia okoliczności przedstawionej powyżej Zamawiający zrealizuje tylko tę część zamówienia - prac związanych z przebudową i remontem budynku, która będzie finansowana ze środków własnych Zamawiającego...”

2) w § 1 ust. 1 pkt. 3 „Wzoru umowy” załącznika nr 11 do siwz:

- było:

„...3) Uwaga!!! Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia nie obejmuje części prac, które zostały wyszczególnione i opisane w Dokumentacji Projektowej, a których Zamawiający nie będzie realizował,...”

- po modyfikacji zapis ten ulega zmianie i jego prawidłowe brzmienie ma być:

„...3) Uwaga!!! Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp, zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia i rezygnacji z wykonania części prac objętych zamówieniem, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu. W związku z czym informuję, że w przypadku zaistnienia okoliczności przedstawionej powyżej Zamawiający zrealizuje tylko tę część zamówienia - prac związanych z przebudową i remontem budynku, która będzie finansowana ze środków własnych Zamawiającego...”

Pozostałe warunki specyfikacji i wzoru umowy pozostają bez zmian.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ dokonana zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, został przedłużony termin składania ofert do **dnia 11. 09. 2019r. do godz. 12:00**. W związku z przedłużeniem terminu składania ofert, ulega przede wszystkim proporcjonalnemu przedłużeniu termin otwarcia ofert - **do dnia 11. 09. 2019r. do godz. 13:00**.

Wykonawcy powinni również bezwzględnie uwzględnić przedłużenie terminu składania ofert w opisach oferty. Przedłużenie terminu składania ofert skutkuje przedłużeniem innych terminów podanych w specyfikacji, w tym zabezpieczenia oferty wadium.

Załącznik:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - MODYFIKACJA

W imieniu Zamawiającego

*Ireneusz Kiecak Dyrektor Zakładu
Gospodarki Mieszkaniowej*