Bielsko-Biata, dnia 12 pazdziernika 2020 r.

Opis przedmiotu zamowienia

e Wykonanie instalacji etazowego gazowego centralnego ogrzewania wraz
z dostawg i montazem kotta gazowego 2-funkcyjnego z zamknieta komora
spalania, dobudowag przewodu kominowego oraz budowg wewnetrznej
instalacji gazowej w lokalu nr 5 przy ul. Browarnej 4

Zakres prac dotyczy:
- dla lokalu nr 5 przy ul. Browarnej 4;

1. Wykonanie montazu pieca dwufunkcyjnego, kondensacyjnego z zamknietg
komorg spalania o mocy 24 kW,

2. Wykonanie odprowadzenia kondensatu;

3. Wykonanie doprowadzenia wody do kotta i rozprowadzenia cieptej wody do
urzadzen w lokalu;

4. Wykonanie podtgczenia pieca do instalacji elektrycznej;

5. Wykonanie instalacji c.0. wraz z montazem grzejnikow;

6. Dobudowa kompletnego wktadu powietrzno-spalinowego wraz z odciggami,
obrobka przejscia poprzez dach i odtworzeniem zabudowy stropu;

7. Budowa wewnetrznej instalacji gazowej;

8. Wykonanie podtgczenia pieca gazowego w mieszkaniu do przewodu
kominowego;

9. Wykonanie podejscia instalacji gazowej pod kuchenke gazowsa;

10.Rozebranie piecéw kaflowych;

11.Uzupetnienie scianek wraz z wykonczeniem po rozbiérce piecow kaflowych;

12.Wykonanie prob szczelnos$ci instalaciji gazowej;

13.Przedstawienie opinii kominiarskiej odnosnie prawidtowosci wykonania
podtgczen;

Roboty prowadzi¢ w czynnym obiekcie z zachowaniem nastepujgcego rodzaju
wymagan:

- prace dla lokalu nr 5 przy ul. Browarnej 4 nalezy wykona¢ zgodnie z opinig
kominiarskg nr 158B/2019 z dnia 18.02.2019r.

- prace nalezy wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem obejmujgcym budowe
wewnetrznej instalacji gazowej oraz dobudowe przewoddéw kominowych w lokalu nr 5
przy ul. Browarnej 4 oraz wydang decyzjg pozwolenia na budowe nr 793/2020 z dnia
04.09.2020r.

- prace nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi
przepisami;

- wykonywane prace nie mogg utrudniaC¢ dostepu do lokali mieszkalnych wszystkim
jego mieszkancom,;

- po zakonczeniu prac lokal mieszkalny (oraz pomieszczenia) w ktérych byty
prowadzone prace a powitoki scienne i posadzki zostaty uszkodzone przez Wykonawce
prac, nalezy przywrécié teren do stanu pierwotnego;

- wymagana wizja w terenie przed przystgpieniem do wykonywania prac;



- termin realizacji zaméwienia w poszczegodlnych lokalach ustala¢ z najemcami lokali
mieszkalnych;

1. Termin realizacji.
18.12.2020 od dnia podpisania umowy;



